

हिन्दुस्तान



कार्यालय: नगर निगम गोरखपुर



पत्रांक:- 575/मु0अभि0/चार-सा0नि0वि0/2025-26

दिनांक: 18/02/2026

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन/ई निविदा के माध्यम से 196 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाइन निविदा क्र0सं0 01 से 94 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	27-02-2026 @ 10:00 Am to 03:00 Pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 10:00 Am to 03:00 Pm
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 04:00 Pm
ऑफलाइन निविदा क्र0सं0 95 से 191 तक		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	28-02-2026 @ 10:00 Am to 03:00 Pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 10:00 Am to 03:00 Pm
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 04:00 Pm
ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 192 से 196 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	23-02-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	06-03-2026 @ 05:00 Pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	07-03-2026 @ 11:00 Am

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> एवं <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्या कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

अधिशाली अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन/ई-निविदा के माध्यम से 196 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते हैं। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाइट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 01 से 94 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	27-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 04:00 pm
ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 95 से 191 तक		
1	ऑफलाईन निविदा बिक्री की तिथि/समय	28-02-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाईन निविदा डालने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि/समय	02-03-2026 @ 04:00 pm
ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 192 से 196 तक		
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	23-02-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	06-03-2026 @ 05:00 pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	07-03-2026 @ 11:00 am

क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी. एस.टी. रहित (रु0)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	त्रिपल सेवन केक से अवनीश यादव के मकान होते हुए पासवान जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,44,594	16892	1,180	02 माह
2	1	महादेवपुर कॉलोनी में रामा देवी के मकान से भूइधर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य।	7,06,481	14130	1,180	02 माह
3	1	सुभाष निषाद के मकान से राजेन्द्र निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,45,097	16902	1,180	02 माह
4	1	जितेन्द्र सिंह के मकान से कमलेश सिंह के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	8,45,233	16905	1,180	02 माह
5	2	सन्ध्या बिहार कॉलोनी में सरोज कौर के मकान से संजय यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,41,942	16839	1,180	02 माह
6	3	रानीडिहा में जंकशन बाबा से सुनिल कुमार तक नाली व अरविन्द कुमार तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,55,690	9114	590	02 माह

7	3	रानीडीहा में मु0 श्रीकुंज कॉलोनी में सी0सी0 रोड से अमरेश कुमार पाण्डेय के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,45,677	16914	1,180	02 माह
8	3	खोराबार में इण्टरलाकिंग सड़क से शैलेश यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	6,08,175	12164	1,180	02 माह
9	3	रानीडीहा में कालिन्दी गैस गोदाम के पास जनार्दन यादव के मकान से अशोक दूबे के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,44,654	16893	1,180	02 माह
10	4	मदन मोहन मालवीय नगर में पंकज सिंह के मकान से स्वामी नाथ के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	4,92,445	9849	590	02 माह
11	4	मदन मोहन मालवीय नगर में अनिल सिंह के मकान से दिलीप सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,392	16928	1,180	02 माह
12	4	मोहल्ला रामपुर चौराहा में दुर्गावती गुप्ता के मकान से भरत त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,160	16923	1,180	02 माह
13	5	मानबेला में पीरू शईद से शिव मंदिर से मदन गुप्ता के मकान तक एवं जनरल स्टोर वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	5,44,618	10892	1,180	02 माह
14	5	मानबेला में मानबेला खास में राम उजागर शर्मा के मकान से जजा कल्ला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	4,46,290	8926	590	02 माह
15	6	जंगल सिकरी में भूलन यादव के मकान से लालमन यादव के मकान होते हुये आनन्द पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,45,920	16918	1,180	02 माह
16	7	नन्दानगर में राणा यादव के मकान से उपेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	5,27,134	10543	1,180	02 माह
17	7	नन्दानगर में राजेश यादव के मकान से मेर रोड तक नाला कवर का कार्य।	8,16,712	16334	1,180	02 माह
18	7	नन्दानगर में गोकुलपुरम व दिग्विजय व्यायामशाला के पास छठ पर्व हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	6,54,333	13087	1,180	02 माह
19	8	सुमेर के मकान से पार्षद आवास तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,38,219	16764	1,180	02 माह
20	8	चरगाँवा में प्रतिक मिश्रा के मकान से सुनीता पटेल के मकान होते हुए अवध राज के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,625	16932	1,180	02 माह
21	8	चरगाँवा में मेडिकल मुख्य मार्ग से अमित वर्मा के मकान होते हुए शिवांश हास्पिटल तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,42,586	16852	1,180	02 माह
22	8	चरगाँवा में सावित्री शाही के मकान से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,41,136	16823	1,180	02 माह
23	9	कौशलपुरम कॉलोनी में मनोज त्रिपाठी के मकान से भगवान यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,26,886	16538	1,180	02 माह
24	9	नकहा पुल के निकट अशोक कुमार विश्वकर्मा के मकान से राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	5,33,493	10670	1,180	02 माह

25	10	महेसरा में सोनौली मुख्य मार्ग से रामवृक्ष के मकान तक व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	8,40,984	16820	1,180	02 माह
26	11	बड़गो में सहाबुद्दीन के मकान से मो0 समीम के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,42,174	16843	1,180	02 माह
27	11	बड़गो में श्याम डेंटल से आजम के मकान से होते हुए मनोज गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,37,746	16755	1,180	02 माह
28	11	बड़गो में अरविन्द सिंह के मकान से नागेश्वर यादव के मकान तक व सुहेल के मकान से फिरदौस मस्जिद गेहुआ सागर तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,47,355	16947	1,180	02 माह
29	12	अशोक नगर में राम आशिष के मकान से सम्पवेल तक सी0सी0 सड़क साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत।	8,32,213	16644	1,180	02 माह
30	12	रेखा सिंह के मकान से किशुन दयाल शर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली कार्य।	5,69,095	11382	1,180	02 माह
31	12	अशोक नगर में चन्द्रावती के मकान से शिवनरायण तक व मुख्य मार्ग से शोभा देवी के मकान तक एवं एस0के0 चन्दन, राजाराम के मकान के पास सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	7,57,180	15144	1,180	02 माह
32	13	रामचन्द्र चौहान के मकान से स्वामीनाथ के मकान तक मिट्टी/सोलिंग का कार्य।	8,22,833	16457	1,180	02 माह
33	14	मोहल्ला नया गौव में विजय कुमार के मकान से रमाकान्त भारती के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	2,10,876	4218	590	02 माह
34	14	सन्तोष नगर कॉलोनी में आफतरे सिंह के मकान से लाइब्रेरी तक व अन्य गलियों में आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,39,302	16786	1,180	02 माह
35	14	सन्ताष नगर में मुख्य मार्ग से आफतरे सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	3,86,955	7739	590	02 माह
36	14	अस्थायी रैन बसेरा में आगन्तुक के आवागमन के दृष्टिगत जी0एस0बी0 द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	3,01,051	6021	590	02 माह
37	14	बरगदवा में अम्बिका जनरल स्टोर से जुमानी प्रजापती के मकान तक व लक्ष्मी साल्वेट के निकट सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	5,37,465	10749	1,180	02 माह
38	15	दीपक चक्रवर्ती के मकान से दुलारे के मकान तक एवं अन्नपूर्णा देवी व किस्मती देवी के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,46,149	16923	1,180	02 माह
39	16	मीरा राय एवं आर0के0 ट्रेडर्स के सामने रिटेनिंग वाल/इण्टरलाकिंग का निर्माण।	4,10,537	8211	590	02 माह
40	16	दिग्विजय नगर में अनिल के मकान से जितेन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली।	7,60,229	15205	1,180	02 माह
41	16	दिग्विजय नगर में पार्क से स्व0 ब्रम्हानन्द व राम निवास के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,37,394	16748	1,180	02 माह

42	17	विजय सिंह के मकान से प्रिसेस लान के मकान से होते हुये पुरान चर्च तक आर0सी0सी0 स्लैब एवं सी0सी0 मरम्मत का कार्य।	8,45,599	16912	1,180	02 माह
43	17	कृष्णमुरारी जायसवाल के मकान से रणजीत सिंह के मकान के आगे तक व गौतम शर्मा, गौरव जायसवाल के मकान के पास सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,348	16927	1,180	02 माह
44	17	सदानन्द के मकान से अब्दुल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,46,566	16931	1,180	02 माह
45	17	मोहम्मद नगर में आरिफ के मकान से हजरत अली के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,026	16921	1,180	02 माह
46	17	सरोज साहनी के मकान से राहुल अग्रवाल के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	2,77,927	5559	590	02 माह
47	17	श्री किशन के मकान से जितेन्द्र वर्मा के मकान तक रोड और नाली/मरम्मत।	7,01,337	14027	1,180	02 माह
48	17	राहुल साइमन के मकान से राज नरायण तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,49,653	8993	590	02 माह
49	18	झरना टोला में बनवारी के मकान से पारस प्रसाद यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर.सी.सी0 नाली का निर्माण।	8,46,445	16929	1,180	02 माह
50	18	झरना टोला में पिच रोड से रामलला के मकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,45,223	16904	1,180	02 माह
51	19	गोपलापुर मोहल्ला रामगढ़ में मेन रोड से चन्दन निषाद के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,45,542	16911	1,180	02 माह
52	20	नौरंगाबाद में बबुआ भाई के मकान से नौसाद के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	1,02,275	2045	590	02 माह
53	20	माधव धाम परिसर में शेड का निर्माण कार्य।	3,97,259	7945	590	02 माह
54	20	माधव धाम परिसर में इण्टरलाकिंग, थर्मोप्लास्टिक पेन्टिंग इत्यादि का कार्य।	8,46,164	16923	1,180	02 माह
55	21	मोहनापुर में मुस्किल अली के मकान से शलाउद्दीन के मकान होते हुये मणिकान्त मिश्रा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	8,44,981	16900	1,180	02 माह
56	21	मोहनापुर में विषाल टेन्ट हाउस से राज सेनी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,38,887	16778	1,180	02 माह
57	21	मोहनापुर में रंजन के मकान से नवीन कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,42,640	16853	1,180	02 माह
58	21	मोहनापुर में जसवंत सिंह के मकान से के0एन0 तक सी0सी0 सड़क का निर्माण।	8,40,633	16813	1,180	02 माह
59	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में बाबा प्ले स्कूल से रविन्द्र मोहन श्रीवास्तव के मकान तक इ0ला0 सड़क व नाली का निर्माण।	3,32,293	6646	590	02 माह
60	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में लालचन्द्र के मकान से चन्द्रमा प्रसाद के मकान तक नाली व नरेन्द्र राय के मकान से चन्द्रमा प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,42,857	16857	1,180	02 माह

61	23	शहीद शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में अर्जुन के मकान से मदन कुश्वाहा के मकान व राहुल नगर मुख्य मार्ग तक नाली निर्माण/मरम्मत।	3,56,624	7132	590	02 माह
62	24	नौसड़ में दीपचन्द के मकान से चन्द्रप्रकाश के मकान तक, धर्मेन्द्र मझवार के मकान से श्रीवास्तव के मकान, उमेश शुक्ला के मकान होते हुये दीपक रावत के मकान तक मिट्टी भराई और सोलिंग का कार्य।	8,44,230	16885	1,180	02 माह
63	24	नौसड़ में उदय सिंह के मकान से लल्लन निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य तथा राजेश के मकान से बेचन के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	2,67,956	5359	590	02 माह
64	24	नौसड़ में जनार्दन के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली उच्चीकरण और स्लैब का कार्य।	6,82,864	13657	1,180	02 माह
65	24	नौसड़ में राजकुमार निषाद के मकान से बाबूलाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली उच्चीकरण और स्लैब का कार्य।	6,09,678	12194	1,180	02 माह
66	24	नौसड़ में इन्देश के मकान से रामप्रसाद यादव के मकान होते हुए कन्हैया के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य और स्लैब का कार्य।	8,00,851	16017	1,180	02 माह
67	25	गिरधरगंज में झारखण्डी मन्दिर के पास बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	8,45,885	16918	1,180	02 माह
68	25	नमन प्रोविजन स्टोर से बी0के0 इण्टरप्राइजेज तक आर0सी0सी0 नाली व मिट्टी सोलिंग।	5,89,704	11794	1,180	02 माह
69	26	बेतियाहाता में हनुमान प्रसाद के मकान से भवानी शंकर मिश्रा के मकान तक व मनोज के मकान से एस0एस0 श्रीवास्तव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड कार्य।	8,45,308	16906	1,180	02 माह
70	26	बेतियाहाता में रामकृष्ण तिवारी के मकान से सेतु निगम ऑफिस व दूध विकास परिषद होते हुये सी.पी. हिंगोरानी तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण।	8,45,786	16916	1,180	02 माह
71	26	बेतियाहाता में सत्येन्द्र कुमार सिंह के पास आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	1,09,484	2190	590	02 माह
72	27	जटेपुर में अग्रहरी भवन से अखिलेश पाण्डेय के मकान तक तथा रिषभ भट्ट के मकान के पास सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	6,41,042	12821	1,180	02 माह
73	27	जटेपुर में अमर चौबे के मकान से मनोज श्रीवास्तव के मकान से होते हुए हरिओम झाँ के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,43,426	16869	1,180	02 माह
74	27	हीरवाणी के मकान से छोटे बड़े के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,177	16904	1,180	02 माह
75	27	प्रमोद के मकान से संजय पाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	2,34,220	4684	590	02 माह
76	27	देवांस के मकान के सामने सी0सी0 सड़क तथा रोधे के मकान से रामकृष्ण यादव के मकान के आगे तक नाली मरम्मत का कार्य।	2,19,494	4390	590	02 माह
77	29	पं0 राम प्रसाद बिस्मिल नगर में शिव कुमार के मकान से सीता राम यादव, बेजू से महमूद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली कवर निर्माण।	2,66,454	5329	590	02 माह

78	29	पं० राम प्रसाद बिस्मिल नगर में राजेश्वर सिंह के मकान से दीप्ति गुप्ता के मकान होते हुये जगदंबा हेयर ड्रेसर की दुकान तक इण्टरलाकिंग साइड पटरी का निर्माण।	4,25,780	8516	590	02 माह
79	30	गुलहरीया में परीखन पासवान के मकान से सुनील शर्मा के मकान तक मिट्टी सोलिंग का कार्य।	5,24,209	10484	1,180	02 माह
80	33	नरसिंहपुर में ज्ञान अग्रहरी के मकान से सत्यनरायण के मकान तक सी०सी० सड़क/नाली का कार्य।	8,45,586	16912	1,180	02 माह
81	33	नरसिंहपुर में भागीरथी चौरसिया के मकान से रवि व सुमित के मकान होते हुये बंधा तक सी०सी० सड़क/नाली का कार्य।	8,34,217	16684	1,180	02 माह
82	35	जंगल सालिकराम में डा० चन्द्रभान चौरसिया के मकान के सामने पार्क में पाथवे व ओपेन जिम का कार्य।	7,60,109	15202	1,180	02 माह
83	36	लोहियानगर में राजेन्द्र यादव के मकान से बसन्त प्रेस तक सी०सी० सड़क का कार्य।	6,36,827	12737	1,180	02 माह
84	36	लोहियानगर में ट्रान्सफार्मर से राम विलास के मकान के आगे तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	8,38,208	16764	1,180	02 माह
85	37	भरवलिया में उषा त्रिपाठी के मकान से अशोक दुबे के मकान तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	8,32,750	16655	1,180	02 माह
86	37	भरवलिया में विनोद गौड़ के मकान से शैलेन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक आर०सी०सी० नाली का कार्य।	8,36,174	16723	1,180	02 माह
87	37	भरवलिया में जे०आर०डी० स्कूल के सामने सोमनाथ तिवारी के मकान से अजीत यादव के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	8,37,721	16754	1,180	02 माह
88	37	भरवलिया में राजन ठाकुर के मकान से विश्वामीत्र पाण्डेय के मकान से होते हुए विरेन्द्र सिंह वाली गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	8,28,113	16562	1,180	02 माह
89	38	कान्हा उपवन नगर में रज्जू खान के मकान से डा० भानु पाण्डेय के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	4,16,483	8330	590	02 माह
90	39	गायघाट में राजेश पाण्डेय के मकान से जितेन्द्र मौर्या के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	7,97,318	15946	1,180	02 माह
91	39	गायघाट में सी०सी० सड़क से भीम के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली तथा सी०सी० सड़क से गिरिश यादव के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	5,44,363	10887	1,180	02 माह
92	40	कृष्णानगर में अनिल मिश्रा के मकान से पंकज सिंह तथा दिनेश शर्मा से भगत मौर्या तक सी०सी० सड़क व नाली का कार्य।	4,57,596	9152	590	02 माह
93	40	कृष्णानगर में एस०डी० ओझा के मकान होते हुए राजेन्द्र शर्मा के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,069	16921	1,180	02 माह
94	41	माधोपुर में शिव मंदिर पार्क का सौन्दर्यीकरण तथा जिम लगाने का कार्य।	4,15,930	8319	590	02 माह

95	42	इरशाद के मकान से असद के मकान होते हुए मूनीर के मकान तक सी0सी0 व नाली का कार्य।	4,99,358	9987	590	02 माह
96	42	डा0 फसी के मकान से ट्रांसफार्मर तक सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,339	16927	1,180	02 माह
97	42	सईद के मकान से ट्यूबेल तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,39,309	16786	1,180	02 माह
98	42	हरिजन बस्ती में करमदानी चौहान से सुभाष चौहान तक तथा मदरसा से फारुख के मकान तक मिट्टी सोलिंग का कार्य।	3,57,789	7156	590	02 माह
99	43	शाहपुर में अविनाश उपाध्याय के मकान से स्टाटर मैरेज हाउस होते हुए सुशील कुमार तक पटरी पर इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत का कार्य।	8,45,148	16903	1,180	02 माह
100	43	शाहपुर में धर्मपाल उपाध्याय से प्रज्ञा गैस होते हुए मोहम्मद अंसारी तक पटरी पर इण्टरलाकिंग व नाली मरम्मत का कार्य।	8,45,473	16909	1,180	02 माह
101	43	शाहपुर में कृष्णा मैरेज हॉल से रैन बसेरा तक नाली निर्माण कार्य तथा पाण्डेय जी के मकान से सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,845	16917	1,180	02 माह
102	43	शाहपुर में स्थित रैन बसेरे का मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	7,65,158	15303	1,180	02 माह
103	44	बसंतपुर में कमल दुबे के मकान से ध्रुव चंद साहनी के मकान तक नाली व सी0सी0 निर्माण का कार्य।	2,61,626	5233	590	02 माह
104	45	देवांश के मकान से राजेश श्रीवास्तव के मकान होते हुए कृष्णा विला तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क व नाली मरम्मत का निर्माण।	8,45,097	16902	1,180	02 माह
105	45	श्रीनेत निवास से ट्रान्सफार्मर होते हुए जेल बाई पास रोड तक साइड पटरी व नाली मरम्मत का कार्य।	8,38,100	16762	1,180	02 माह
106	45	अपराजिता प्रोविजन से सुशील चौधरी के मकान होते हुए ट्रान्सफार्मर तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क व नाली मरम्मत का निर्माण।	8,46,476	16930	1,180	02 माह
107	46	शक्तिनगर में राकेश कुमार के मकान से स्व0 प्रेम नारायण दुबे के मकान होते हुए शिव मंदिर तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	5,73,464	11469	1,180	02 माह
108	46	शक्तिनगर में विजय अग्रवाल के मकान से संजय सिंह के मकान होते हुए मनोज सिंह के मकान तक सी0सी0 तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	7,53,675	15074	1,180	02 माह
109	46	शक्तिनगर में जर्नादन मिश्रा के मकान से शिव जनरल होते हुए यादव जी के मकान तक सी0सी0 सड़क/नाली का कार्य।	8,41,716	16834	1,180	02 माह
110	46	शक्तिनगर स्थित रैन बसेरे की रंगाई-पुताई का कार्य।	1,92,887	3858	590	02 माह
111	47	महात्मा ज्येतिबा फुले नगर में गंगेज चौराहा से पेट्रोल पम्प होते हुए बबीना के सामने तक नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	1,93,796	3876	590	02 माह

112	48	धर्मशाला बाजार में ओम प्रकाश मौर्या के मकान से नितिन मृगवानी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	7,27,544	14551	1,180	02 माह
113	48	धर्मशाला बाजार में बजाज सर्विस सेटर स शिव इलेक्ट्रिक तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,42,268	16845	1,180	02 माह
114	49	बेनीगंज रुद्रपुर में सुहेब के मकान से मो0 अशरफ के मकान तक व आगनवाड़ी केन्द्र से सोनू के मकान तक नाली मरम्मत व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण।	4,45,069	8901	590	02 माह
115	49	बेनीगंज रुद्रपुर में गोलू की दुकान से मो0 फारुख के मकान होते हुए हाजीज तक नाली मरम्मत व इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2,13,497	4270	590	02 माह
116	49	बेनीगंज रुद्रपुर में गाजी रौजा में टिन शेड का निर्माण।	5,07,227	10145	1,180	02 माह
117	49	बेनीगंज मो0 दीवान बाजार में केशव लाल के मकान से संजय चौधरी, चन्दप्रकाश के मकान से दूधनाथ के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत।	2,79,514	5590	590	02 माह
118	50	कल्याणपुर में प्रमोद कुमार यादव के घर के पास से शिव मंदिर होते हुये जरीन एवं मों शारदा ब्यूटी पार्लर तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	4,29,387	8588	590	02 माह
119	50	कल्याणपुर में जायत्री गुप्ता के मकान से बच्चा यादव के मकान होते हुये शिव मंदिर एवं प्रमोद कुमार यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,39,732	16795	1,180	02 माह
120	51	देवी प्रसाद नगर में वर्मा जी के मकान से शारदा देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	3,67,874	7357	590	02 माह
121	51	देवी प्रसाद नगर में सुनील के मकान से श्रीराम भवन तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,44,625	16893	1,180	02 माह
122	52	विजय चौक में सामुदायिक केन्द्र से चौरसिया ट्रेडर्स होते हुए शास्त्री ट्रेडर्स तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,305	16926	1,180	02 माह
123	52	विजय चौक में उर्मिला सिंह के मकान से पागरिया सदन तक इण्टरलाकिंग व करोडीमल हागाता में विभिन्न गलियों में नाली क्रास मरम्मत का कार्य।	8,45,819	16916	1,180	02 माह
124	53	रामजानकी नगर में अनुप कुमार के अभय से अयोध्या प्रसाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,47,347	16947	1,180	02 माह
125	53	रामजानकी नगर में गौरीशंकर भगत के मकान से संजय राय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,524	16930	1,180	02 माह
126	54	सुजीत सिंह के मकान से मुख्य मार्ग तक इ0ला0 व नाली निर्माण।	2,55,528	5111	590	02 माह
127	55	बन्धु सिंह नगर में आइडल पब्लिक स्कूल से मरियम शॉप होते हुये अलमगीर के दुकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण।	2,88,877	5778	590	02 माह

128	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में विनित उपाध्याय के मकान से अनील कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,37,019	16740	1,180	02 माह
129	56	रघुपति सहाय नगर में संतोष सिंह के मकान से अवधेश के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0 नाली का कार्य।	8,23,914	16478	1,180	02 माह
130	56	रघुपति सहाय फिराक नगर में राणा सिंह के मकान से सूरज तिवारी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर.सी0सी0 नाली का कार्य।	8,45,870	16917	1,180	02 माह
131	59	आत्माराम नगर बेनीगंज चौराहा से जाफरा बाजार चौराहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण।	8,35,131	16703	1,180	02 माह
132	59	आत्माराम नगर में मस्जिद से दिनेश मेडिकल स्टोर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	8,44,657	16893	1,180	02 माह
133	60	जलान रोड से शिव कुमार तक सी0सी0 सड़क एवं जी0डी0ए0 काम्पलेक्स में इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,44,804	16896	1,180	02 माह
134	60	विकास नगर में प्रदीप कुमार के अजय सिंह के घर तक साइड पटरी व नाली मरम्मत।	8,46,036	16921	1,180	02 माह
135	60	विकास नगर में जी0डी0ए0 काम्पलेक्स से अम्बरीश पाण्डेय के घर तक साइड पटरी का कार्य।	8,46,058	16921	1,180	02 माह
136	60	विनोद कुमार मिश्रा से श्रवण सिंह एवं उमाशंकर तिवारी तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,43,625	16872	1,180	02 माह
137	60	विकास नगर में प्रोफेसर बृजेश पाण्डेय एवं नर्वदेश्वर मिश्रा के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण।	7,03,987	14080	1,180	02 माह
138	60	विकास नगर जप्ती टोला में पूर्व पार्श्व जनार्दन चौधरी के घर के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	6,89,662	13793	1,180	02 माह
139	61	साहबगंज मो0 इस्माइलपुर में काजी साहब के मकान से जमीर साहब के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,20,457	16409	1,180	02 माह
140	61	कोहार गली में तनवीर पत्रकार के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	5,51,864	11037	1,180	02 माह
141	61	साहबगंज में किराना मंडी में बेलाली मस्जिद के पास क्रासिंग पर स्लैब और नाली मरम्मत।	2,94,662	5893	590	02 माह
142	61	साहबगंज में खोखर टोला में स्थित पानी टंकी के पास शौचालय के पीछे नगर निगम की भूमि पर पाथवे रेलिंग व अन्य सौन्दर्यीकरण का निर्माण।	8,45,519	16910	1,180	02 माह
143	62	मायाबाजार में बालजगृह से अहमद हुसैन तक व भोला के मकान के पास सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,967	16939	1,180	02 माह
144	62	मायाबाजार में मदन से प्रसांत यादव, विनोद व शकुन्तला गुप्ता के मकान से होते हुए शिव मंदिर तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,42,219	16844	1,180	02 माह

145	63	जगन्नाथपुर में बनकटी चक मोहल्ले में राजाराम कुशवाहा के मकान से अजित यादव के मकान से होते हुये हरेंदर वर्मा के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का कार्य।	7,57,487	15150	1,180	02 माह
146	64	विष्णुपुरम से श्री विभूति जी के मकान से पार्षद आवास के सामने तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,28,025	8560	590	02 माह
147	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में जनता चश्मा घर से मोती के मकान से होते हुए उषा देवी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने व नाली मरम्मत का कार्य।	4,05,741	8115	590	02 माह
148	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में मातेश्वरी औषधी भण्डार से गोपाल यादव के मकान से होते हुए मनोज निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,04,775	14096	1,180	02 माह
149	66	संतोष मणि के मकान से पूनम सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा मनोज गुप्ता से समय तिवारी के मकान तक इ0ला0 सड़क व मनमोहन पुरम गेट से छठ पार्क के आगे तक नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,021	16920	1,180	02 माह
150	66	उमाशंकर के मकान से गोबरी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,44,489	16890	1,180	02 माह
151	67	मोहददीपुर में (प्रभात गली) में प्रवीन राय के मकान से यूरो किड्स स्कूल होते हुए प्रभात स्टेशनर्स तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 स्लैब रखने का कार्य।	6,96,802	13936	1,180	02 माह
152	67	मोहददीपुर में भास्कर चन्द्र के मकान से चन्देल भवन होकर मीना निकेतन के मकान होकर सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण।	6,14,517	12290	1,180	02 माह
153	67	सरदार भगत सिंह नगर में सी0बी0 डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स के दुकान से रमाकान्त यादव के मकान होते हुए रामेश्वर पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	6,87,204	13744	1,180	02 माह
154	67	सरदार भगत सिंह नगर में सुधीर श्रीवास्तव के मकान से अमित श्रीवास्तव के मकान तक व अभिषेक मिश्रा वाली गली में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	7,18,142	14363	1,180	02 माह
155	69	श्रीराम चौक में राकेश त्रिपाठी के मकान से परमानन्द के मकान तक सी0सी0 रोड व बल्ल चौधरी के मकान से अंश टेंट हाउस तक नाली मरम्मत का कार्य।	3,90,081	7802	590	02 माह
156	69	श्रीराम चौक में राजघाट में नगर निगम द्वारा संचालित अन्त्येष्टि स्थल के पास सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	8,41,171	16823	1,180	02 माह
157	70	चन्द्रशेखर आजाद नगर में आरती ट्रेडर्स से पंचमुखी हनुमान मंदिर से होते हुए श्रीवास्तव जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,12,186	16244	1,180	02 माह
158	72	सिविल लाइन्स में मथुरा यादव के मकान से शैलेश सिंह के मकान तक व सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,46,416	16928	1,180	02 माह

159	72	सिविल लाइन्स में पिच रोड से डा0 कमल के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	5,30,891	10618	1,180	02 माह
160	73	शिवजीनगर में मो0 मिर्जापुर फैयाज अहमद के मकान से रामजान के मकान होते हुए अबरार अहमद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	5,56,019	11120	1,180	02 माह
161	73	शिवजीनगर मो0 मिर्जापुर में मो0 जहीर के मकान से मो0 कलीम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,41,883	16838	1,180	02 माह
162	74	संत झुलेलाल नगर में चिकन सेण्टर से अहमद के मकान तक साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	8,27,313	16546	1,180	02 माह
163	74	एजाज अहमद के मकान से लुम कारखाना तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,46,097	16922	1,180	02 माह
164	74	संत झुलेलाल नगर में छेदी के मकान से सिद्धीकी के मकान तक सी0सी0 सड़क/नाली का निर्माण।	6,18,575	12372	1,180	02 माह
165	74	सोनू के मकान से कल्लू के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,475	16930	1,180	02 माह
166	74	अकबर नेता के मकान से असगर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,45,561	16911	1,180	02 माह
167	74	मिर्जापुर पचपेड़वा में मो0 हसन के मकान से ओसीयर के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	6,12,254	12245	1,180	02 माह
168	75	शिवाजीनगर में नारदमुनी दुबे के मकान से उर्वशी पार्लर होते हुये रोड तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6,35,846	12717	1,180	02 माह
169	75	शिवाजीनगर में वरुण के मकान से शंकुन्तला के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	5,99,207	11984	1,180	02 माह
170	75	शिवाजीनगर में विमल के मकान से अरुण के मकान तक इण्टरलाकिंग व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	8,46,057	16921	1,180	02 माह
171	76	बाबू लाल गुप्ता के मकान से मंदिर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	7,17,886	14358	1,180	02 माह
172	76	गोलू शर्मा के मकान से अनुपम सहाय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	7,19,870	14397	1,180	02 माह
173	77	गीताप्रेस नगर में दिवान दयाराम के मकान से आलोक चौरसिया के मकान से होते हुए मार्डन फास्ट फुड तक नाली मरम्मत व एम0एस0 प्लेट लगाने का कार्य।	1,67,787	3356	590	02 माह
174	78	पुराना गोरखपुर में लक्ष्मी श्री से राजेन्द्र शुक्ला तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	7,99,598	15992	1,180	02 माह
175	78	पुराना गोरखपुर में त्रिलोक नगर मुख्य मार्ग से राजेन्द्र लाइब्रेरी होते हुए हनुमान जी सप्लायर तक साइड पटरी व नाली मरम्मत का कार्य।	8,40,219	16804	1,180	02 माह

176	78	मा0 मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पुल के बगल से मानसरोवर मंदिर व रामलीला मैदान से होते हुये पार्श्व आवास व भूजा गली से होते हुये गोरखनाथ मुख्य मार्ग तक थर्मोप्लास्टिक पेंट व कैट आई लगाने का कार्य।	5,96,280	11926	1,180	02 माह
177	78	रामलीला मैदान से रसूलपुर चौराहा तक दाहिने तरफ उच्चीकरण एवं नाली मरम्मत का कार्य।	8,44,984	16900	1,180	02 माह
178	78	पुराना गोरखपुर में सावित्री के सामने से लक्ष्मी श्री तक साइड पटरी व नाली मरम्मत का कार्य।	7,85,228	15705	1,180	02 माह
179	78	मा0 मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखनाथ ओवर ब्रिज के बगल में तथा रामलीला से गोपी कृष्ण के मकान तक हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	4,69,550	9391	590	02 माह
180	79	सिविल लाइन्स में प्रथम पार्क रोड पर एस0पी0 साउथ से पुलिस उपाध्यक्ष रत्नेश्वर सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	5,89,581	11792	1,180	02 माह
181	79	सिविल लाईन प्रथम भविष्य निधि बिल्डिंग से दिव्याश के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,43,971	16879	1,180	02 माह
182	79	सिविल लाइन्स क्षेत्रीय क्रिडांगन के पश्चिमी दीवार तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	8,41,306	16826	1,180	02 माह
183	79	सिविल लाईन प्रथम यूनिवर्सिटी चौराहा इण्डियन बैंक के सामने वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	6,12,662	12253	1,180	02 माह
184	80	राप्तीनगर में अभयखण्ड में सुनीता देवी के मकान के पास पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,43,427	16869	1,180	02 माह
185	—	जलकल स्थित सहायक नगर आयुक्त महोदय जी के आवास का मरम्मत का कार्य।	6,01,438	12029	1,180	02 माह
186	—	नगर निगम भवन के बेसमेन्ट में एस.बी.एम. के स्टोर का निर्माण कार्य।	1,04,694	2094	590	02 माह
187	—	कल्याण मण्डपम के सौन्दर्यीकरण हेतु स्टाफ शेड बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण का कार्य।	7,02,604	14052	1,180	02 माह
188	—	कल्याण मण्डपम के सौन्दर्यीकरण हेतु फाउण्टेन निर्माण का कार्य।	8,45,428	16909	1,180	02 माह
189	—	रिड्स साहब धर्मशाला में सरकारी आवास मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	2,55,996	5120	590	02 माह
190	—	गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित पूर्व निर्मित 40 सीट, 18 सीट, 32 सीट और 12 सीट शौचालय की मरम्मत का कार्य।	7,90,951	15819	1,180	02 माह
191	—	नगर निगम गोरखपुर के यातायात चौराहा के निकट सारस मूर्ति पेन्टिंग का कार्य।	8,34,750	16695	1,180	02 माह
192	4	मदन मोहन मालवीय नगर में इन्जिनियरिंग कॉलेज के सामने सेल्फी प्वाइंट का निर्माण।	24,70,364	49407	4,130	03 माह
193	7	नन्दानगर में शैलेश के मकान से राजेश यादव के मकान तक तथा सुरेश सिंह के मकान से चौरसिया जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	17,46,972	34939	2,360	03 माह

194	14	राजेन्द्र बिहार कॉलोनी नितेश शाही के मकान से विजय प्रकाश तिवारी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	11,76,420	23528	2,360	03 माह
195	14	राजेन्द्र बिहार कॉलोनी में तुरहाबारी मुख्य मार्ग से श्याम नारायण ओझा के मकान होते हुये सन्तोष कुमार के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	12,51,525	25030	2,360	03 माह
196	21	मोहनापुर में एस0 ट्रेडर्स से प्रीति निवास तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	12,14,872	24297	2,360	03 माह

नियम एवं शर्तें:-

- नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदादाता निविदा खुलने के सामय उपस्थित रह सकते हैं।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
- निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
- प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेशों के क्रम में परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
- यदि फर्जी/गलत/मैनिपुलेट दस्तावेजों की जानकारी निविदा के समय या अनुबन्ध गणन के पश्चात् होती है तो उक्त निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित फर्म को काली सूची में दर्ज/डिवार कर दिया जायेगा।
- शासनादेश सं0-2283/नौ-9-2010-16ज/2009 दिनांक 30-11-2010 के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाइस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश दिनांक 24-09-2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात् निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्स गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
- जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणा पत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
- लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
- शासनादेश सं0 6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लो0नि0वि0 में नये चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाण पत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाण पत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते हैं। दोनों प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
- ऑफलाइन निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि (जो अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम के पक्ष में बंधक हो) निविदा डालते समय निविदा बाक्स में लिफाफे में बंद कर डाला जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
- क्र0सं0 01 से 191 तक की निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :-**
 - टेण्डर फार्म
 - टेण्डर शुल्क की रसीद
 - धरोहर धनराशि (FDR/NSC)
 - PWD-T-4 चरित्र प्रमाण पत्र
 - PWD-T-5 हैसियत प्रमाण-पत्र
 - जी0एस0टी0 एवं पैन कार्ड
- ई-निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफण्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक नगर निगम गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code- IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या,

पे-इन-स्लिप टेक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ई-निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।

17. क्र०सं० 192 से 196 तक की तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- a. निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे-इन-स्लिप।
- b. धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे-इन-स्लिप।
- c. नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
- d. नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
- e. निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रु०100) नोटरी द्वारा प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
- f. Scan Copy of EXPERIENCE- Similar completed works during the last 7 years ending last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificate issued by not less than rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following -
(A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

- (B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50 % of estimated cost put to tender.

OR

- (C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

- e- पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- f- 03 वर्ष की अद्यतन ITR की छायाप्रति।
- g- निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर (पिछले 03 वर्षों का) परियोजना धनराशि के 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, पिछले 03 वर्ष की प्रमाणित प्रति।
- h- संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
- i- आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र (रु० 25.00 लाख के ऊपर के कार्य हेतु)।
- j- तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.No	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-----
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form
(in the presence of Notary Public with details of the required staff)

अधिसासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर