दिनांक 14.11.2026 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना

कार्यालयः नगर निगम, गोरखपुर

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन निविदा व ई-निविदा के माध्यम से **201 कार्यों** की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ-5-149सा/2019, नगर विकास अनुभाग-05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते है। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई-निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** व नगर निगम की वेबसाइट **gorakhpurnagarnigam.up.gov.in** पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑनलाइन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0- 024352300000011 (IFSC Code; YESB0000243) Yes Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। आफॅलाईन निविदा व ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैः-

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
	ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 01 - 100	
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	25.11.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	27.11.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	27.11.2026 @ 04:00 PM
	ऑफलाईन निविदा क्र0सं0 101 - 196	
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	26.11.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	27.11.2026 @ 10:00 AM to 03:00 PM
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	27.11.2026 @ 04:00 PM
	ऑनलाईन निविदा क्र0सं0 197 - 201	
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	17.11.2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	27.11.2026 @ 05:00 PM
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	28.11.2026 @ 11:00 AM

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट **https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in** एवं **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

पत्रांकः 484/मु0अभि0/चार-सा0नि0वि0/2026-27
दिनांकः 13.11.2026

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/अनुभवी फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार ऑफलाईन व ऑनलाईन के माध्यम से 201 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जाती है। शासनादेश सं0 3890/नौ–5–149सा/2019, नगर विकास अनुभाग–05 उ0प्र0 शासन लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर 20.09.2019 के क्रम में उक्त निविदा में नगर निगम, गोरखपुर में अपंजीकृत ठेकेदारों भी प्रतिभाग कर सकते है। सर्वन्यून निविदादाता होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कराकर नगर निगम, गोरखपुर में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अर्हता सम्बन्धी विवरण/आवश्यक प्रपत्र की सूचना किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग में देखी जा सकती है। ई–निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई–प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट http://etender.up.nic.in व नगर निगम की बेवसाइट gorakhpurnagarnigam.up.gov.in पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ–5–2018–470सा/2018 नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक–पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 024352300000011 (IFSC Code: YESB0000243) Yes Bank, शाखा–पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई–टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई–निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :–

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
आफलाईन निविदा क्र0सं0 01 – 100		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	25-11-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	27-11-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफ लाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	27-11-2026 @ 04:00 pm
आफलाईन निविदा क्र0सं0 101 – 196		
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	26-11-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
2	ऑफलाइन निविदा डालने की तिथि/समय	27-11-2026 @ 10:00 am to 03:00 pm
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	27-11-2026 @ 04:00 pm
आनलाईन निविदा क्र0सं0 197 – 201		
1	निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि	17-11-2026
2	निविदा अपलोड की अंतिम तिथि/समय	27-11-2026 05:00 pm
3	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि/समय	28-11-2026 @ 11:00 am

क0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का नाम	धनराशि, जी.एस.टी. रहित (रू0)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य जी. एस.टी. सहित (रू0)	अवधि कार्य पूर्ण करने की
1	1	महादेवपुरम कालोनी में पिच रोड से विनय श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली।	8,46,341	16,927	1,180	02 Month
2	1	महादेवपुरम पार्क में मिट्टी भराई व आर0सी0सी0 ब्रेंच लगाने का कार्य।	1,68,003	3,360	590	02 Month
3	1	वार्ड सं0 01 वीरबहादुरपुरम कालोनी में पिच रोड से योगेन्द्र कुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क।	4,23,553	8,471	590	02 Month
4	1	महादेवपुरम कालोनी में प्रिमिक्स कार्पेट द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य।	2,03,311	4,066	590	02 Month
5	1	बहिया पुलिया में भगता गॉव तक प्रिमिक्स कार्पेट द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य।	8,29,474	16,589	1,180	02 Month
6	2	राजी सेमरा में रामउजेर के मकान से गोडधुइया नाले तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,29,283	16,586	1,180	02 Month
7	2	सेमरा में कैलाश यादव के मकान से जगदीश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,66,341	5,327	590	02 Month

8	2	मोगलहा में उर्मिला सदन से रवि शुक्ला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,47,717	12,954	1,180	02 Month
9	2	मोगलहा में वेदरत्न शुक्ल मकान से ज्ञान प्रकाश के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,05,067	16,101	1,180	02 Month
10	3	रानीडीहा में अरविन्द दूबे के मकान से रमन यादव के मकान से होते हुए प्रदूमन सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,40,792	16,816	1,180	02 Month
11	3	वार्ड सं0 03 रानीडीहा में चन्नर के मकान से सरवन पासवान के मकान होते हुए पवन निषाद, गायत्री देवी के मकान होते हुए संतोष निषाद के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,44,872	16,897	1,180	02 Month
12	3	वार्ड सं0 03 रानीडीहा में सी0सी0 रोड अम्बेडकर पार्क तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,10,625	16,213	1,180	02 Month
13	3	वार्ड सं0 03 खोराबार में पकडियहवा में गौतम बुद्धा इण्टर कालेज से रमाशंकर के मकान होते हुए शगुन ब्यूटी पार्लर के सामने तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	7,88,975	15,780	1,180	02 Month
14	3	रानीडीहा में बिजली पासी स्कूल के पास अमरेन्द्र पाण्डेय से प्रेम शंकर मिश्रा के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	8,32,069	16,641	1,180	02 Month
15	4	मदन मोहन मालवीय नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आर0सी0सी0 ब्रेंच लगाने का कार्य।	4,24,000	8,480	590	02 Month
16	4	मदन मोहन मालवीय नगर मोहल्ला श्रवण नगर में सुरेन्द्र सिंह के मकान से संदीप सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4,23,984	8,480	590	02 Month
17	4	देवरिया रोड से आर0एस0एम0 स्कूल के आगे तक व भैरोपुर मुख्य मार्ग से रानीडिहा मुख्य मार्ग तक प्रिमिक्स कार्पेट द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य।	5,04,319	10,086	1,180	02 Month
18	5	बाबा गम्भीरनाथ नगर में फतेहपुर में प्राइमरी स्कूल के अन्तर्गत बच्चों के लिए झुला लगाने का कार्य।	4,52,485	9,050	590	02 Month
19	5	बाबा गम्भीरनाथ नगर में दुर्विजय के मकान से प्रेम के मकान होते हुए अमृत के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	3,20,742	6,415	590	02 Month
20	6	जंगल सिकरी में सन्नी सिंह के मकान से देवानन्द सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,30,796	16,616	1,180	02 Month
21	6	सिक्टौर में राम प्रताप गौंड के मकान से संजय गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7,03,886	14,078	1,180	02 Month
22	6	जंगल सिकरी मोहल्ला करमहिया में दुर्गेश यादव के मकान से नीरज मिश्रा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,257	16,925	1,180	02 Month

23	6	सिक्टौर में राम सेवक की दुकान से बेचन की दुकान तक व लिंक गली में सी0सी0 सड़क उच्चीकरण व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,801	16,916	1,180	02 Month
24	6	जंगल सिकरी मोहल्ला बिन्द टोलिया में जोखू पासवान के मकान से संगम त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,243	16,925	1,180	02 Month
25	6	सिक्टौर में आदित्य निषाद के मकान से रामप्रताप के मकान होते हुए सी0सी0 रोड कुऑ तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,69,722	13,394	1,180	02 Month
26	6	जंगल सिकरी में मल्ल जी के गली व शाति पाल के मकान से जितेन्द्र सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,45,088	16,902	1,180	02 Month
27	15	डा0 आभा सिंह, संजय, बी0एन0 त्रिपाठी, अजहर, माधुरी कुशवाहा, खटिक टोला एवं विभिन्न जगहों पर सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,38,375	16,768	1,180	02 Month
28	8	वार्ड सं0 08 चरगावा में राजकुमार के मकान से हरिश्चंद के मकान तक सड़क के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	6,20,775	12,416	1,180	02 Month
29	8	वार्ड सं0 08 चरगावा में प्रशान्त के मकान से राजकिशोर के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण।	5,19,759	10,395	1,180	02 Month
30	8	चरगावॉ में प्रताप फर्नीचर से अशोक निगम के मकान होते हुए ओमप्रकाश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	6,67,475	13,350	1,180	02 Month
31	9	अम्बेडकरपुरम मोहल्ला में बलिराम प्रजापति के मकान से इन्द्रजीत के मकान होते हुये शिवमन्दिर तक नाली निर्माण कार्य।	7,69,060	15,381	1,180	02 Month
32	9	मकबुल अली के मकान से लियाज के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	7,10,978	14,220	1,180	02 Month
33	9	नकहा मुख्य मार्ग से घोषीपुरवा शिवमन्दिर तक बायी तरफ खुले नाले पर स्लैब का कार्य।	8,30,180	16,604	1,180	02 Month
34	10	पासी टोला में रामकलेश पासवान के मकान से अनिल के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,28,962	16,579	1,180	02 Month
35	10	विजय किराना स्टोर से मोहरीपुर बाजार होते हुये रामराज ज्वेलर्स तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,43,636	16,873	1,180	02 Month
36	12	अशोकनगर में रम्भा देवी के मकान के पास पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6,12,477	12,250	1,180	02 Month
37	13	इश्तखार के मकान से इमाम अली के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5,88,577	11,772	1,180	02 Month
38	13	सुनील के मकान से हसमुदीन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,51,246	5,025	590	02 Month
39	14	वृन्दावन के पीछे करूणाकर तिवारी के मकान से कमलेश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,11,348	8,227	590	02 Month
40	14	हिन्दुस्तान प्रेस रोड एवं द्ववारिकापुरी कालोनी के विभिन्न स्थानों पर गढ्ढा मुक्ति के तहत प्रिमिक्स कार्पेट व सी0सी0 द्वारा सड़क पैच का कार्य।	3,98,536	7,971	590	02 Month

41	14	मोहल्ला बरगदवॉ में रामलीला मैदान से रामवृक्ष के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,10,729	16,215	1,180	02 Month
42	15	उमा चौक से खरे चौक तक दोनों तरफ क्रॉस निर्माण व सी0सी0 एप्रोच का कार्य।	4,00,442	8,009	590	02 Month
43	16	दिग्विजयनगर में प्रमोद राय के मकान से सुनील गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली।	5,44,270	10,885	1,180	02 Month
44	16	दिग्विजयनगर में विभिन्न जगहों पर नाली मरम्मत, एप्रोच मार्ग रैम्प निर्माण तथा मद्धेशिया सिमेन्ट के बगल में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,05,343	10,107	1,180	02 Month
45	16	दीपक के मकान से रघुनाथ के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,94,347	13,887	1,180	02 Month
46	17	एलेन के मकान से अभय श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,46,314	16,926	1,180	02 Month
47	17	लिटिल के मकान से गिरीजेश दयाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,626	16,913	1,180	02 Month
48	17	जंगल मातादीन में सदानन्द के मकान से गौतम, हसन कलाम के मकान होते हुये जेल बाई पास रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,248	16,925	1,180	02 Month
49	17	मेन मार्केट में छठ घाट का सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं दिपक सिंह के मकान के सामने सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,46,333	16,927	1,180	02 Month
50	19	गोपलापुर मोहल्ला गौतम बिहार में प्रिमिक्स कार्पेट द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य।	5,52,522	11,050	1,180	02 Month
51	19	वार्ड सं0 19 गोपलापुर मोहल्ला रामगढ़ में बसन्त श्रीवास्तव के मकान से मल्ल जी के आवास तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,571	16,911	1,180	02 Month
52	19	नौका बिहार मुख्य मार्ग से अवधेश सिंह के मकान होते हुए पिच रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,51,179	13,024	1,180	02 Month
53	19	गोपलापुर मोहल्ला रामगढ़ में मालचन्द्र निषाद के मकान से भगवान दास के मकान होते हुए मुन्नी लाल यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,45,680	16,914	1,180	02 Month
54	20	मिर्जापुर पचपेड़वा में बुद्धिराम के मकान से मातेश्वरी मंदिर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3,49,956	6,999	590	02 Month
55	20	मसहवा में कृष्ण कुमार के मकान से रजनी विला तक सी0सी0 सड़क उच्चीकरण व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	6,28,815	12,576	1,180	02 Month
56	20	मसहवा टोला में छोटेलाल के मकान से परमात्मा के मकान तक एवं अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	2,13,360	4,267	590	02 Month
57	20	लच्छीपुर में शारदा श्रृगार से शुभम जेव्लेर्स तक नाली मरम्त व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3,61,559	7,231	590	02 Month
58	20	लच्छीपुर में मौर्या इलेक्ट्रिक से नन्दकिशोर मिश्रा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6,51,106	13,022	1,180	02 Month

59	20	ललितापुरम में सिचाई विभाग के निकट शुभम किराना स्टोर से बबलू राय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,43,211	16,864	1,180	02 Month
60	21	टिंकू के मकान से शंकर के मकान तक मिट्टी खडन्जा व नाली का कार्य।	8,42,707	16,854	1,180	02 Month
61	21	अमित शुक्ला के मकान के समाने सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,904	16,918	1,180	02 Month
62	21	गुलाब साहनी के मकान से छोटू गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,010	16,920	1,180	02 Month
63	21	मोहनापुर में रामबृक्ष यादव के मकान से प्रदीप सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,802	16,916	1,180	02 Month
64	21	राजाराम के मकान से मोनु के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,40,934	16,819	1,180	02 Month
65	21	अनिरूद्ध यादव के मकान से रामनैन के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,45,568	16,911	1,180	02 Month
66	21	मोहनापुर में चन्द्रावती गैस गोदाम के सामने पुलिया के पास रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य।	7,38,669	14,773	1,180	02 Month
67	22	तुलसीराम पश्चिमी में शिवा श्रीवास्तव के मकान से जितेन्द्र यादव व देवे यादव के मकान से भागीरथी यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,42,725	16,855	1,180	02 Month
68	22	तुलसीराम पश्चिमी में रंजीत सिंह के मकान से सीमा के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,579	16,912	1,180	02 Month
69	22	तुलसीराम पश्चिमी में विनय गुप्ता के मकान से मनोज कुमार व राम नरेश यादव से अवधेश जैसवाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य।	4,25,044	8,501	590	02 Month
70	23	शहीद शिव सिंह क्षत्रिय नगर में अशोक सिंह के मकान से रामकिसुन के मकान तक सी0सी0 सड़क उच्चीकरण व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	4,24,686	8,494	590	02 Month
71	23	शिव सिंह क्षेत्रीय नगर में प्रवीण मण्डल के मकान से नीरज मिश्रा के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,29,641	16,593	1,180	02 Month
72	23	शहीद शिव सिंह क्षत्रिय नगर में सविता देवी के मकान से राम दुलारे पाण्डेय के मकान तक मिट्टी खड़ंजा का निर्माण कार्य।	2,87,650	5,753	590	02 Month
73	23	शहीद शिव सिंह क्षत्रिय नगर में केशव श्रीवास्तव के मकान से उर्मिला, हरिद्वार यादव के मकान होते हुए सोमनाथ शर्मा के मकान तक मिट्टी सोलिंग व नाली निर्माण का कार्य।	6,44,722	12,894	1,180	02 Month
74	23	शहीद शिव सिंह क्षत्रिय नगर में राहुल नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में इण्टरलॉकिंग व आर0सी0सी0 बेंच लगाने का कार्य।	2,54,617	5,092	590	02 Month
75	27	जटेपुर में बजाज जी के मकान से जटेपुर पुलिस चौकी के आगे तक सी0सी0 सड़क व नाली।	8,45,064	16,901	1,180	02 Month

76	27	जटेपुर में गोरखनाथ के मकान से संजय श्री0 के मकान होते हुए रमाकान्त के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य तथा आस पास की आर0सी0सी0 नाली के उपर स्लैब रखने का कार्य।	8,42,684	16,854	1,180	02 Month
77	27	जटेपुर में कलावती सदन से शुक्लावती सदन तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,35,941	16,719	1,180	02 Month
78	28	अधियारीबाग में संदीप कुमार सिंह के मकान से मेट्रोपालिटन स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,39,902	16,798	1,180	02 Month
79	30	गुलरिया में रीगल ग्रैन्ड के निकट पटाखे की दुकान से जालंधर के मकान होते हुऐ लक्षमन के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8,42,227	16,845	1,180	02 Month
80	30	गुलरीया में सी0बी0 सिंह के मकान से उमरपुर नहर रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,46,849	16,937	1,180	02 Month
81	31	हरसेवकपुर में रामअवध तिवारी के मकान से लक्की के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,43,884	16,878	1,180	02 Month
82	31	हरसेवकपुर में के0सी0 पथ त्रिपाठी से सेठ मोतीचन्द्र तक नाली का कार्य।	5,58,733	11,175	1,180	02 Month
83	31	हरसेवकपुर में विरेन्द्र के मकान से मन्नु निषाद के मकान तक मिट्टी सोलिंग का कार्य।	2,59,384	5,188	590	02 Month
84	31	हरसेवकपुर नं0 02 में अजय कुमार के मकान से वेद प्रकाश भट्ट के मकान तक सी0सी0 सड़क।	5,80,691	11,614	1,180	02 Month
85	31	हरसेवकपुर में लक्ष्मीपुर चौराहा के पास पंचायत भवन से राजमन प्रजापती के मकान तक से ब्रिक वर्क नाली का निर्माण का कार्य।	4,24,511	8,490	590	02 Month
86	31	हरसेवकपुर में नरीया टोला न्यू कालोनी शताब्दीपुरम के विभिन्न गलीयों में एवं सुरेन्द्र यादव के मकान से भोला यादव के मकान तक राहुल पटेल के मकान से चन्द्रप्रकाश पाण्डेय के मकान तक ब्रिक नाली का निर्माण का कार्य।	8,47,039	16,941	1,180	02 Month
87	31	हरसेवकपुर में पार्षद आवास के पीछे नाली निर्माण का कार्य।	5,15,187	10,304	1,180	02 Month
88	31	हरसेवकपुर मे साईंडाम कालोनी के पास पिताम्बर सिंह के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण।	4,46,399	8,928	590	02 Month
89	31	हरसेवकपुर में शिवमंदिर के पास रामनक्षत्र के सामने से मिठाईलाल के मकान होते हुए दिनदयाल के मकान तक इ0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,335	16,907	1,180	02 Month
90	31	हरसेवकपुर में विभिन्न मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य।	8,40,499	16,810	1,180	02 Month
91	33	नरसिंहपुर में घासीकटरा चौराहा से निजामपुर चौराहा होते हुए इलाहीबाग चौराहा तक पैच मरम्मत का कार्य।	6,71,508	13,430	1,180	02 Month
92	33	नरसिंहपुर में रामजतन गुप्ता के मकान से यादव फैक्ट्री तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,23,047	16,461	1,180	02 Month

93	33	नरसिंहपुर में फरोज अहमद के मकान से सन साईन प्ले वे एकडमी तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,46,570	16,931	1,180	02 Month
94	33	नरसिंहपुर में जश्न महल मैरेज हॉल से अरशद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,43,394	16,868	1,180	02 Month
95	34	विश्वकर्मापुरम–बौलिया में बौलिया कालोनी में स्थित पार्क का बाउण्ड्रीवाल का कार्य।	8,02,236	16,045	1,180	02 Month
96	34	विश्वकर्मापुरम–बौलिया में बौलिया कालोनी में स्थित पार्क में मिटटी भराई का कार्य।	6,85,989	13,720	1,180	02 Month
97	35	गुप्ता जी के मकान से विरेन्द्र के मकान तक इ0ला0 साइड पटरी व नाली मरम्मत का कार्य।	8,15,897	16,318	1,180	02 Month
98	36	लोहियानगर में श्याम नगर कालोनी में साइड पटरी इ0ला0 का कार्य।	7,91,603	15,832	1,180	02 Month
99	36	लोहियानगर में सुनिल यादव के मकान से रामआद्या सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व साइड पटरी एवं नाली मरम्मत का कार्य।	8,38,610	16,772	1,180	02 Month
100	36	लोहिया नगर में इन्द्रशेन सिंह के मकान से बृजेश यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	7,84,231	15,685	1,180	02 Month
101	37	भरवलिया में रमेश तिवारी के मकान से इशरावती देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,41,736	16,835	1,180	02 Month
102	37	भरवलिया में जवाहर गुप्ता के मकान से रामधनी तक व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4,78,391	9,568	590	02 Month
103	37	भरवलिया में राजा राम के मकान से अवध विहारी लाल श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,36,425	16,729	1,180	02 Month
104	37	भरवलिया आशुतोष पाण्डेय के मकान से अमरनाथ यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	1,68,866	3,377	590	02 Month
105	37	भरवलिया में संतोष विश्वकर्मा के मकान से बी0एन0 यादव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,40,924	16,818	1,180	02 Month
106	37	भरवलिया मो0 मनहट मे अविनाश कुमार त्रिपाठी से अनिल जैसवाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य एवं धर्मेन्द्र के मकान के सामने पार्क में मिट्टी सोलिंग का कार्य।	6,13,158	12,263	1,180	02 Month
107	37	भरवलिया में राहुल चंद के मकान से विनय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	8,19,885	16,398	1,180	02 Month
108	37	भरवलिया मो0 मनहट में अनिल कुमार जैसवाल के मकान से अविनिश कुमार दिवेदी के मकान से होते हुए प्रदीप कुमार गुप्ता के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,150	16,903	1,180	02 Month
109	38	कान्हा उपवन नगर में अजय के मकान से जगदीश के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,34,344	16,687	1,180	02 Month

110	38	कान्हाउपवन नगर में आशीष के मकान से गणेश के मकान से होते हुए अवधेश के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5,68,345	11,367	1,180	02 Month
111	38	कान्हा उपवन नगर में बेल माता मंदिर से अमर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,36,294	16,726	1,180	02 Month
112	38	कान्हा उपवन नगर में गौशाला रोड से जोगेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	5,41,046	10,821	1,180	02 Month
113	39	रामआशीष के मकान से दिनानाथ के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,45,436	16,909	1,180	02 Month
114	40	कृष्णानगर में ए0के0 गुप्ता के मकान से एच0के0 मेमोरियल स्कूल तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	4,42,154	8,843	590	02 Month
115	40	कृष्णा नगर में शुभम मणि त्रिपाठी के मकान से ए0के0 उपाध्याय के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्यं।	8,37,318	16,746	1,180	02 Month
116	41	सूरजकुण्ड पोखरा मंदिर परिसर के अंदर कर्मकाण्ड भवन का निर्माण कार्य।	3,37,430	6,749	590	02 Month
117	41	माधोपुर सब्जी मण्डी के निकट मूत्रालय (महिला एवं पुरूष) का निर्माण कार्य।	1,72,572	3,451	590	02 Month
118	41	दीपक खरे के मकान से जमुना शर्मा तक व अनील गुप्ता तथा सरोज के मकान के निकट सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,37,295	16,746	1,180	02 Month
119	41	अशोक के मकान से हंसराज के मकान के तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,37,791	16,756	1,180	02 Month
120	42	असलम नेता के मकान से फारूख के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,37,149	16,743	1,180	02 Month
121	42	लियाकत के मकान से सोनू के मकान तक व सुहेल के मकान के निकट सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,35,909	16,718	1,180	02 Month
122	42	शर्मा जी के मकान से नौशाद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,38,479	16,770	1,180	02 Month
123	43	राप्ती काम्पलेक्स के चारो तरफ नाली मरम्मत का कार्य।	7,34,522	14,690	1,180	02 Month
124	44	बसंतपुर में चौधरी निवास के सामने सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य एवं विशाल गुप्ता से जैसवाल जी के मकान से होते हुए राजेश गुप्ता के मकान तक स्क्रीन जाली लगाने का कार्य।	4,25,086	8,502	590	02 Month
125	44	बसंतपुर मे लाल डिग्गी हाबर्ट बंधा फोरलेंन तिराहे से बिजली ऑफिस तक एम0एस0 जाली लगाने का कार्य।	8,42,017	16,840	1,180	02 Month
126	45	मॉ वैष्णें मंदिर, प्राइवेट माडल कालोनी, स्वामी विवेकानन्द पार्क, असुनर चार फाटक, पार्षद आवास, रेलवे लाईन के किनारे, शिव मंदिर, शाम कुंज मोहल्ले के पास छठ घाट का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,42,608	16,852	1,180	02 Month

127	46	शक्तिनगर में आर्यन सिंह के ओमप्रकाश सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली एवं दिपु श्रीवास्तव के मकान से अजय सिंह के मकान तक साइड पटरी इ0ला0 व नाली का कार्य।	6,05,015	12,100	1,180	02 Month
128	46	शक्तिनगर में अशोक कुमार गुप्ता के मकान से लिटिल फ्लावर स्कूल गेट न0 02 तक नाली मरम्मत व क्रॉस मरम्मत का कार्य।	1,13,869	2,277	590	02 Month
129	46	शक्तिनगर में एस0डी0 शर्मा के मकान से बी0एल0 श्रीवास्तव के मकान होते हुए मुन्नी देवी के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	8,10,605	16,212	1,180	02 Month
130	46	शक्तिनगर में अमरेश कुमार सिंह के मकान से संदीप जैसवाल के मकान होते हुए प्रीति गुप्ता के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	7,09,206	14,184	1,180	02 Month
131	46	शक्तिनगर में सुशीला सदन से मधु जैसवाल के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,69,819	13,396	1,180	02 Month
132	46	शक्तिनगर में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0सी0 बेंच लगाने का कार्य।	2,24,000	4,480	590	02 Month
133	46	शक्तिनगर में धनवंती मिश्रा के मकान से ई0 आनन्द वर्मा के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,32,904	16,658	1,180	02 Month
134	47	महात्मा ज्योतिबाई फुले नगर में त्रिलोकी इलेक्ट्रिकल से मल्ल हॉस्पिटल होते हुए प्राचीन काली मंदिर तक में नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,37,293	16,746	1,180	02 Month
135	47	महात्मा ज्योतिबाई फुले नगर में मोहन अग्रवाल के मकान से गौरव रस्तोगी व केसरवाली जी के मकान होते हुए ओम प्रकाश के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8,37,582	16,752	1,180	02 Month
136	47	महात्मा ज्योतिबाई फुले नगर में कुंदन कॉम्प्लेक्स से जटाशंकर चौक तक नाली मरम्मत, गोलू गुप्ता के मकान से दुर्गा मंदिर तक नाली मरम्मत व सी0सी0 रोड, चौखानी में मेडिकल स्टोर के सामने क्रॉस पर लोहे का प्लेट व राजीव सिन्हा के मकन के सामने कुआ सुन्दरीकरण का कार्य।	8,14,775	16,296	1,180	02 Month
137	47	महात्मा ज्योति बाई फुले नगर में शिववालिका स्कूल से तनुस जैसवाल के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क व साइड पटरी का निर्माण कार्य।	8,31,786	16,636	1,180	02 Month
138	48	धर्मशाला बाजार में एम0 गुप्ता के मकान से अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	4,31,324	8,626	590	02 Month
139	48	धर्मशाला बाजार मो0 सिद्धि कालोनी में आदर्श मार्बल से जटाशंकर चौराहा तक व बैंक कालोनी में के0बी0 स्वीट्स वाली गली में नाली मरम्मत व स्लैब रखने का कार्य।	6,88,782	13,776	1,180	02 Month

140	49	बेनीगंज रूद्रपुर में काली मन्दिर से अग्रवाल भवन तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	6,06,553	12,131	1,180	02 Month
141	49	बेनीगंज रूद्रपुर में मेन रोड विरासत गलियारा से ईश्वरचन्द के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	7,08,764	14,175	1,180	02 Month
142	50	इरफान के मकान से बब्बल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	6,79,983	13,600	1,180	02 Month
143	51	देवी प्रसाद नगर में लक्ष्मी किराना स्टोर से रामचेत के मकान तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	5,58,318	11,166	1,180	02 Month
144	51	देवी प्रसाद नगर में अमित सिंह के मकान से असुतोष भट्ट के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,46,323	16,926	1,180	02 Month
145	51	देवी प्रसाद नगर में पुरषोत्तम के मकान से अनिल के मकान तक व महेंद्र के मकान से सिरपत के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	7,43,108	14,862	1,180	02 Month
146	52	विजय चौक से राजेश के मकान से शिव मन्दिर तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	8,38,636	16,773	1,180	02 Month
147	53	रामजानकीनगर में धीरेन्द्र सिंह के मकान से पारो के मकान तक एवं दिग्विजय शर्मा के मकान से रामहीत त्रिपाठी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	5,62,887	11,258	1,180	02 Month
148	53	रामजानकीनगर में सुनिल के मकान से झीनक के मकान होते हुए रघुनन्दन मिश्रा के मकान तक व दिग्विजय यादव के मकान से नीलम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	8,03,213	16,064	1,180	02 Month
149	53	रामजानकीनगर में जगन्नाथ सिंह के मकान से विकास के मकान होते हुए रमेश सिंह के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	7,17,821	14,356	1,180	02 Month
150	54	मुर्गी दाना फैक्टी के निकट सुधाकर पाण्डेय के मकान से अमित के मकान आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	7,22,281	14,446	1,180	02 Month
151	54	चौहान टोला में रामभवन चौहान के मकान होते हुये कोइरी टोला काली मन्दिर तक मिट्टी/सोलिंग व नाली का कार्य।	6,85,373	13,707	1,180	02 Month
152	54	चौहान टोला रामधारी चौहान के मकान से रमावत चौहान के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8,21,379	16,428	1,180	02 Month
153	54	भगवानपुर खास में सुरेश निषाद के मकान से ध्रुपचन्द निषाद के मकान तक सड़क उच्चीकरण व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्यं।	8,38,251	16,765	1,180	02 Month
154	54	जंगलबहादुर के मकान से फर्टिलाइजर बाउन्ड्री तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	5,48,563	10,971	1,180	02 Month
155	54	बिचउपुर चौराहा से फर्टीलाइजर बाउन्ड्री की ओर एवं निषाद चौराहा से प्राइमरी स्कूल रोड पर खुले नाले पर स्लैब का कार्य।	8,30,180	16,604	1,180	02 Month

156	58	सूरजकुण्ड धाम नगर में जुबेर के मकान से अली आवर के मकान से होते हुए नईम की दुकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	6,64,319	13,286	1,180	02 Month
157	58	सूरजकुण्ड धाम नगर में प्राचीन शक्ति मंदिर के बगल में पाथवे व बेंच लगाने का कार्य।	2,51,700	5,034	590	02 Month
158	58	फतेह मो0 के मकान से जमील के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	2,01,821	4,036	590	02 Month
159	58	सूरजकुण्ड धामनगर में मुन्ना के मकान से मस्जिद होते हुये जावेद के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	3,39,128	6,783	590	02 Month
160	59	जाफरा बाज़ार चौराहे से शनिदेव मंदिर होते हुए दुर्गाबाड़ी मुख्य मार्ग तक पैच मरम्मत का कार्य।	2,71,192	5,424	590	02 Month
161	60	राजाराम यादव से जीम सेन्टर तक साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	7,91,003	15,820	1,180	02 Month
162	60	बृजेश पाण्डेय से नर्वदेश्वर पाण्डेय होते हुये जीम सेन्टर तक साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	7,88,833	15,777	1,180	02 Month
163	60	श्रेयांश उपाध्याय से जीम सेन्टर एवं बृजेश पाण्डेय तक साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।	8,12,235	16,245	1,180	02 Month
164	61	घासीकटरा में पिन्टू के मकान से असगर के मकान तक तथा खोखर टोला मस्जिद के आगे रिजवान उसमानी के मकान से डा0 गौड़ के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्त का कार्य।	4,23,040	8,461	590	02 Month
165	62	मायाबाजार एबरार अहमद के मकान से गीता श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	7,26,316	14,526	1,180	02 Month
166	62	मायाबाजार विजय के मकान से अजय कुमार भारती तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	5,10,334	10,207	1,180	02 Month
167	64	विष्णुपंरम में मृत्युन्जय मिश्रा के मकान से मधुसुदन कालेज तक सी0सी0 सड़क का कार्य।	4,23,231	8,465	590	02 Month
168	64	विष्णुपुरम में दशरथ शर्मा से रामअनुज के मकान तक व राहुल बरनवाल से सावित्री सदन के सामने तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	6,44,508	12,890	1,180	02 Month
169	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर में कोयला गली में मदन जैसवाल के मकान से सर्वरी बेगम के मकान के पास तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,31,488	16,630	1,180	02 Month
170	65	कृष्ण मोहन नगर पाण्डेय नगर में एस के प्लाजा से रामजनम के मकान होते हुए संदीप वर्मा एवं घोष कंपनी रोड से सुलभ शौचालय तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण	8,45,410	16,908	1,180	02 Month
171	65	कृष्ण मोहन पाण्डेय नगर घोस कंपनी से सदभावना मेडिकल स्टोर होते हुए सदर हॉस्पिटल तक साईड इन्टरलॉकिंग टाईल लगाने व नाली मरम्मत का कार्य।	8,40,929	16,819	1,180	02 Month

172	65	कृष्ण मोहन नगर पाण्डेय नगर में रायगंज रोड से हरि नंदन श्रीवास्तव व कैलाश पाल के मकान होते हुए एस0पी0 सिंह के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,45,014	16,900	1,180	02 Month
173	66	बगहिया माता मंदिर का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,09,288	14,186	1,180	02 Month
174	66	पम्प हाउस से नगर निमग काम्पलेक्स तक नाले के उपर आर0सी0सी0 स्लैब रखने का कार्य।	8,36,292	16,726	1,180	02 Month
175	67	सरदार भगत सिंह नगम में कृष्ण इन्टरप्राईजेज से अंजू सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली एवं ज्ञानेश्वर सिंह के मकान से देवेन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	7,88,575	15,772	1,180	02 Month
176	68	पिपरापुर में भिक्षी लाल के मकान से रमेश के मकान व गोरख के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	3,06,513	6,130	590	02 Month
177	69	श्री राम चौक में फाजिल आहमद के मकान से चुन्न भाई के मकान तक सी0सी0 रोड व रेखा के मकान से मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक साइड पटरी व हसुपुर पंप के पास रैंप का निर्माण कार्य।	2,01,428	4,029	590	02 Month
178	69	श्रीराम चौक में विभिन्न जगहों लोहे का पाइप द्वारा क्रॉस बनाने का कार्य।	7,37,836	14,757	1,180	02 Month
179	69	श्री राम चौक से चौक से गौतम के मकान के बिच में बंधा पे चढ़ने हेतु रैम्प व मलिन बस्ती में बंधा पर चढ़ने हेतु सीढ़ी का निर्माण कार्य।	4,70,208	9,404	590	02 Month
180	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में विद्या सागर के मकान से रामज्ञा सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	6,91,842	13,837	1,180	02 Month
181	70	चन्द्रशेखर आजाद चौक में हरीप्रसाद सिंह के मकान से अजय मल्ल के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का कार्य।	6,53,385	13,068	1,180	02 Month
182	74	संत झूलेलाल नगर में शौकत के मकान से मख्खन के मकान तक तथा अकरम के मकान से यासीन के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	8,45,364	16,907	1,180	02 Month
183	74	संतझूलेलाल नगर में नियाज के मकान से सैफ, सइद के मकान होते हुए जावेद के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली का कार्य।	6,24,469	12,489	1,180	02 Month
184	74	राजकुमार के मकान से असमत के मकान होते हुए कलाम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8,39,723	16,794	1,180	02 Month
185	74	रफीक के मकान से कौस तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	5,17,103	10,342	1,180	02 Month
186	74	मोनू के मकान से शानू के मकान के आगे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	7,55,972	15,119	1,180	02 Month
187	75	शिवाजीनगर (महुईसुधरपुर) में अम्बे प्रोविजन स्टोर से रामनारायण यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	8,46,574	16,931	1,180	02 Month

188	75	शिवाजी नगर में लक्ष्मण के मकान से श्रीवास्तव जी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण व साइड पटरी पर इंटरलॉकिंग।	7,70,073	15,401	1,180	02 Month
189	76	घंटाघर में मुफ्तिपुर में डी0ए0वी0 इन्टर कालेज के उत्तर गेट के पास अनिल कुमार गौड के मकान से अमरनाथ मिश्रा के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	1,47,268	2,945	590	02 Month
190	79	सिविल लाईन प्रथम में प्राधिकरण के पास इन्टरलाकिंग टाईल लगाने का कार्य।	5,07,092	10,142	1,180	02 Month
191	79	सिविल लाईन में कुंती भवन से अग्रवाल जी के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,41,623	16,832	1,180	02 Month
192	79	सिविल लाईन प्रथम मे फायर बिग्रेड कालोनी के पास मंदिर के सामने इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य।	7,69,598	15,392	1,180	02 Month
193	79	सिविल लाईन में बजाज पार्क से इलाहाबाद बैंक तिराहे तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	8,45,164	16,903	1,180	02 Month
194	79	सिविल लाईन प्रथम में वन श्री दूबे के मकान से डॉ0 आर0के0 सिंह के मकान तक नाली मरम्मत का कार्य।	1,65,275	3,306	590	02 Month
195	80	राप्तीनगर में अमन कार रिपेरींग से पी0एन0 पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली।	8,42,277	16,846	1,180	02 Month
196	–	गोरखनाथ मंदिर में ब्रिक ट्री–गार्ड, यूरिनल एवं रिटेनिंग वाल का कार्य।	6,37,836	12,757	1,180	02 Month
197	2	तारा नगरीय कालोनी में आशोक कुमान सिंह के मकान से काशीराम जोशी के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य।	23,21,925	46,439	4,130	03 Month
198	36	लेहियानगर में निराला नगर में पार्क में ओपन जिम का कार्य।	7,04,237	14,085	1,180	02 Month
199	42	ग्रीन सिटी फेज–2 में पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	19,27,731	38,555	2,360	03 Month
200	43	राप्ती काम्पलेक्स में बाउन्ड्रीवाल एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	25,07,491	50,150	4,130	03 Month
201	63	जगरनाथपुर में होम्योपैथी दवा खाना से डा0 इमरान अख्तर होते हुए पप्पू पान वाले के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली।	16,87,753	33,755	2,360	03 Month

नियम एवं शर्तेः–

1. नगर आयुक्त, गोरखपुर को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदाएँ अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
3. निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।
4. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लगे श्रमिकों का श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
5. निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
6. प्रत्येक कार्यों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
7. लोक निर्माण अनुभाग – 7 के शासनादेश सं0 86/2026/649/2026/23–7099/106/2025 दिनांक 23 मई, 2026 के क्रम में सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत् लागू रहेगा।
8. यदि फर्जी/गलत/मैनिपुलेट दस्तावेजों की जानकारी निविदा के समय या अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो उक्त निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर राशि जब्त करते हुये सम्बन्धित फर्म को काली सूची में दर्ज/डिवार कर दिया जायेगा।

9. शासनादेश सं0–2283/नौ–9–2010–16ज/2009 दिनांक 30–11–2010 के क्रंम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ऑयल रिफाईनरी से क्रंय किये जाने हेतु बिटुमिन का मूल इनवाईस बिल के साथ प्राप्त होने पर ही देयक को भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश दिनांक 24–09–2017 उपरोक्त मांगी गई निविदाओं पर लागू होगा। अर्थात निर्मित की जाने वाली सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी एवं परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारण्टी के रूप में 05 वर्ष तक देयक से रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख–रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी अथवा इस सम्बन्ध में तत्समय जो शासनादेश विद्यमान होगा वह भी लागू होगा।
11. जिन ठेकेदार को इस वित्तीय वर्ष के लिये डिवार किया गया है अथवा जिन ठेकेदारो की जमानत राशि जब्त की गयी है वह निविदा में प्रतिभाग नही कर सकते है। इस के साथ ही निविदादाता द्वारा स्टाम्प पेपर पर इस आशय कि घोषणापत्र की स्कैन कापी कि प्रश्नगत् कार्य में जमानत राशि प्रयुक्त एफ0डी0आर0 अन्य किसी भी कार्य में प्रयोग नही की गयी है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी, जिस का उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता को होगा।
12. लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
13. शासनादेश सं0 6738/23–7–06–176(सा0)/06, दिनांक 05.01.2017 द्वारा लो0नि0वि0 में नये चरित्र प्रमाणपत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। चरित्र प्रमाणपत्र PWD-T-4 और हैसियत प्रमाणपत्र PWD-T-5 के नाम से जाने जाते है। दोनों प्रमाणपत्र सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
14. ऑफलाईन निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि (जो अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम के पक्ष में बंधक हो) निविदा डालते समय निविदा बाक्स में लिफाफे में बंद कर डाला जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
15. निविदाकारों द्वारा वित्तीय निविदा केवल BOQ में अंकित मदों के आधार पर ही भरी जायेंगी तथा BOQ में अंकित मद एवं विवरण ही मान्य होंगे।
16. क्र0सं0 01 से 196 तक की ऑफलाईन निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है :–
    - **a.** टेण्डर फार्म
    - **b.** टेण्डर शुल्क की रसीद
    - **c.** धरोहर धनराशि (FDR/NSC)
    - **d.** PWD-T-4 चरित्र प्रमाण पत्र
    - **e.** PWD-T-5 हैसियत प्रमाण पत्र
    - **f.** जी0एस0टी0 एवं पैन कार्ड
    - **g.** निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रू0 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व–प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
17. ई–निविदा सूचना के अनुसार निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफन्डेबुल शुल्क तथा धरोहर धनराशि इण्टरनेट बैंकिग/NEFT/RTGS के माध्यम से ई–निविदा वेबसाईट पर ऑनलाइन अथवा निविदामूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक–पृथक नगर निगम, गोरखपुर के खाता सं0 024352300000011 (IFSC Code: YESB0000243) Yes Bank, शाखा–पार्क रोड, गोरखपुर में जमा करना अनिवार्य है एवं बैंक जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे–इन–स्लिप टेक्निकल बिड के साथ ही ई–निविदा वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा अवैध मानी जायेगी।
18. क्र0सं0 197 से 201 की ई–निविदा के तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है, जिनको अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा पर विचार नही किया जायेगा :–
    - **a.** निविदा मूल्य सम्बन्धी, पे–इन–स्लिप।
    - **b.** धरोहर धनराशि सम्बन्धी पे–इन–स्लिप।
    - **c.** नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)
    - **d.** नवीनतम PWD-T-5 (हैसियत प्रमाण पत्र)
    - **e.** निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में T-6 (रू0 100.00 के नोटरी पर) द्वारा स्व–प्रमाणित पत्र की छायाप्रति।
    - **f. Scan Copy of EXPERIENCE-**

      Completed similar works during the last 7 years ending the last day of the month previous to the one in which tenders are invited. Experience under GOVERNMENT/ SEMI-GOVERNMENT/ PSUs /LOCAL BODIES shall only be considered. Completion certificates issued by not less than the rank of Executive Engineer shall only be entertained. The detail of minimum experience as following –

(A) Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender.

OR

(B) Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender.

OR

(C) One similar completed works costing not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

g. पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

h. अद्यतन 03 वर्षों का ITR की छायाप्रति।

i. निविदादाता का औसत वार्षिक टर्नओवर परियोजना धनराशि का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति हो।

j. विगत 03 वर्षों का आडिटेड बैलेंसशीट जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति।

k. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।?

l. आवश्यक मशीनरी से सम्बन्धित शपथ पत्र।

m. तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित शपथ पत्र।

The Tenderer must have on their pay-roll the following staff: -

S.N	Categories	Technical Staff
1.	Works more than 10.00 Lacs & upto 25.00 Lacs	-
2.	Works more than 25.00 Lacs & upto 50.00 Lacs	Graduate Civil Engineer -1 Or Diploma Civil Engineer -1
3.	Works more than 50.00 Lacs & upto 150.00Lacs	Graduate Civil Engineer -1 and Diploma Civil Engineer -1
4.	Work more than 150.00 Lacs	Graduate Civil Engineer - 2 and Diploma Civil Engineer -1

The declaration for the technical staff by the Contractor will be given in the form
(in the presence of Notary Public with details of the required staff)

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर